

Pitanje:

Konkursnom dokumentacijom na strani 14/30 zahtevan je kao krajnji rok isporuke, montaže i implementacije 01. septembar 2020. godine. Zbog celokupne situacije u svetu izazvane virusom COVID 19, što prolongira vreme isporuke, molim Vas da potvrdite da ćete prihvatiti rok isporuke i implementacije 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

Odgovor:

Poštovana,

Povodom Vašeg Zahteva za pojašnjenje konkursne dokumentacije za JNMV 06/2020, obaveštavamo Vas da uvažavamo Vaše razloge i prihvatamo sugestiju , tako da ćemo izmeniti konkursnu dokumentaciju u delu kojim se predviđa rok za isporuku, montažu i implementaciju opreme, te će rok biti 45 dana od potpisivanja ugovora. Zbog izmenjene konkursne dokumentacije otvaranje ponuda biće dana 03. avgusta 2020. godine .

S poštovanjem,

Komisija za javne nabavke